



Município de Moreilândia

Rua José Miranda Soares, 901 - Centro - CEP: 56150-000 - Moreilândia/PE
CNPJ: 11.361.227/0001-89 - Tel: (87)3891-1156 - Site: www.moreilandia.pe.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CONVITE: 007 PMM/2021

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA DA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
26/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, INTERLOCUÇÃO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO VISANDO A CONCLUSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM Nº 02, DO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PREÇOS CONTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	JOAO FERREIRA LEMOS
Responsável pela Informação	ANTONIO IZAILTON ARAUJO
Responsável pela Adjudicação	VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
Responsável pela Homologação	VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
11/02/2021	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DOM
11/02/2021	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA	VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
26/02/2021 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
11/02/2021 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
11/02/2021 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
11/02/2021 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS	40.826.103/0001-20	Vencedor	0,00
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP	10.550.653/0001-06	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS



Município de Moreilândia

Rua José Miranda Soares, 901 - Centro - CEP: 56150-000 - Moreilândia/PE
CNPJ: 11.361.227/0001-89 - Tel: (87)3891-1156 - Site: www.moreilandia.pe.gov.br

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
AUTUAÇÃO	pdf
EDITAL	pdf
ATA	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
PORTARIA	pdf
AUTORIZAÇÃO	pdf
PARECER JURÍDICO	pdf
COMPROVANTES DE ENTREGA DO CONVITE	pdf
SOLICITAÇÃO DE ADITIVO 1	pdf
SOLICITAÇÃO DE ADITIVO 2	pdf
PROPOSTAS VENCEDORAS	pdf
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO	pdf
Diário_89_2022- DIVULGAÇÃO DO 1º ADITIVO	pdf
Diário_166_2023 -DIVULGAÇÃO DO 2º ADITIVO	pdf
Diário_229_2024 - DIVULGAÇÃO DO 3º ADITIVO	pdf
SOLICITAÇÃO DE 4º ADITIVO DE PRAZO-PEDRO PAULO	pdf
SOLICITAÇÃO DE 4º ADITIVO DE PRAZO-NATSOM	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
09/03/2021	CONTRATO ORIGINAL	007	2021	PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP	83.400,00 6.950,00	09/03/2021 09/03/2022
09/03/2021	CONTRATO ORIGINAL	009	2021	ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS	65.130,00 5.427,50	09/03/2021 09/03/2022
08/03/2022	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2022	ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS	65.130,00	08/03/2022 08/03/2023
08/03/2022	ADITIVO DE PRAZO	1º ADITIVO	2022	PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP	83.400,00	08/03/2022 08/03/2023
08/03/2023	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2023	ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS	65.130,00 5.427,50	09/03/2023 09/03/2024
09/03/2023	ADITIVO DE PRAZO	2º ADITIVO	2023	PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP	83.400,00 6.950,00	09/03/2023 09/03/2024



Município de Moreilândia

Rua José Miranda Soares, 901 - Centro - CEP: 56150-000 - Moreilândia/PE
CNPJ: 11.361.227/0001-89 - Tel: (87)3891-1156 - Site: www.moreilandia.pe.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
09/03/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 3	2024	ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENHIMENTOS	65.130,00 5.427,50	09/03/2024 09/03/2025
09/03/2024	ADITIVO DE PRAZO	ADITIVO 3	2024	PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP	83.400,00 6.950,00	09/03/2024 09/03/2025
28/02/2025	ADITIVO DE PRAZO	4º TERMO ADITIVO	2025	ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENHIMENTOS	65.130,00 5.427,50	09/03/2025 09/03/2026
28/02/2025	ADITIVO DE PRAZO	4º TERMO ADITIVO	2025	PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP	83.400,00 6.950,00	09/03/2025 09/03/2026